

Smlouva číslo : S-17-011  
Poptávka odběratele ze dne :  
Zakázka číslo : 17 - 022

1. Firma: **STaRS Karviná, s.r.o**  
IČ: 25857444  
DIČ: CZ 25857444  
datová schránka:  
sídlem: Karviná - Fryštát, Karola Šliwky 783/2a, PSČ 733 01  
zaps. V OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22459  
zast. ve věcech smluvních: Mgr. Petr Dyszkiewicz, jednatel  
zast. ve věcech technických: p. Milan Buba  
jako „Objednatel“ na straně jedné

a

2. Firma: **ADEA projekt s.r.o.**  
IČ: 05725666  
DIČ: CZ05725666  
datová schránka: Ubebg2r  
sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, PSČ 702 00  
zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69051  
URL: www.adea-projekt.cz  
zast. ve věcech smluvních: Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel  
zast. ve věcech technických: p. Tomáš Lehnert  
jako „Zhotovitel“ na straně druhé

dále též jako „Účastníci „ uzavřeli tuto smlouvu

## Preambule

Na základě realizovaného výběrového řízení „Zhotovení projektové dokumentace pro stavební úpravy krytého plaveckého bazénu v Karviné a poskytnutí výkonů souvisejících“ byla na předmět plnění uzavřena smlouva se společností OSA projekt s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku.

Plnění bylo dodavatelem zahájeno v souladu s uzavřenou smlouvou.

Dodavatel dle smlouvy zpracoval a zadavateli (objednateli) předal dokumentaci pro stavební povolení – část SO 601 Vlastní bazén, dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení – část Infrastruktura, dokumentaci ke stavebnímu povolení – dokladová část.

Dne 01. 02. 2017 bylo zadavateli (objednateli) předáno oznámení o přeměně společnosti, kdy majitelé společnosti (Martin Chválek a Aleš Vojtasík) oznámili, že dochází k zániku společnosti OSA projekt s.r.o. a převodu jedné vyčleněné části jejího jmění na nově vznikající nástupnickou společnost Chválek atelier s.r.o. a převodu druhé vyčleněné části jejího jmění na nově vznikající nástupnickou společnost ADEA projekt s.r.o.

Na společnost ADEA projekt s.r.o. přešla práva a povinnosti ze smlouvy č. S-09-037 ze dne 27. 11. 2009 a jejich dodatků.

S ohledem na skutečnost, že společnost ADEA projekt s.r.o. je společností nástupnickou, disponující výhradními právy, je tato společnost vyzvána k podání nabídky v rámci jednacního řízení bez uveřejnění uzavírá zadavatel (objednatel) tuto smlouvu. Zadavatel nemohl využít jiného postupu, neboť jako řádný hospodář je povinen využívat svěřené prostředky účelně, ekonomicky a hospodárně.



Zadavatel použil jednací řízení bez uveřejnění v návaznosti na dříve realizované výběrové řízení, podle jehož pravidel má zadavatel v úmyslu veřejnou zakázku zadat nástupnické společnosti vybraného dodavatele.

**smlouva o dílo  
(dále jen „Smlouva“)**

## I. Úvodní ustanovení

**1.1.** V době uzavření Smlouvy je specifikováno Zadání stavby „Stavební úpravy Krytého bazénu v Karviné“, která je podrobně specifikováno v bodě 2.3 této smlouvy.

## II. Předmět Smlouvy

**2.1.** Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele projektovou dokumentaci stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro stavbu :

**"Stavební úpravy Krytého bazénu v Karviné "**

**2.2.** Projektová dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor bude zahrnovat tyto části:

- a) Všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby / DÚR /
  - projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu Přílohy č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
- b) Inženýrská činnost k zajištění rozhodnutí o umístění stavby / DÚR – IČ /
  - projednání dokumentace k vydání rozhodnutí o umístění stavby se správci sítí a orgány státní správy, podání žádosti o umístění stavby dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č.503/2006 Sb.ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb., jeho zajištění, včetně právní moci tohoto rozhodnutí
- c) Všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení / DSP /
  - projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu Přílohy č. 5 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
- d) Inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení / DSP – IČ /
  - projednání dokumentace pro stavební povolení se správci sítí a orgány státní správy, podání žádosti o stavební povolení dle Přílohy č. 9 k vyhlášce č.503/2006 Sb.,ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb., jeho zajištění, včetně právní moci tohoto rozhodnutí
- e) Všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby / DPS /
  - projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu Přílohy č. 6 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., včetně položkového rozpočtu a soupisu prací - výkazu výměr
- f) Součinnost při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby
- g) Autorské dozory po dobu výstavby / AD /
  - účast na kontrolních dnech stavby, řešení problému spojených s realizací stavby

**2.3.** Základním podkladem pro zpracování dokumentace je :

- Architektonická studie stavby z března 2009, zpracovaná společností Špaček projekt s.r.o
- Studie stavby ze srpna 2017, zpracovaná společností ADEA projekt s.r.o
- Podklady a průzkumy zpracované pro řešené území v roce 2009
- Aktualizace podkladů a průzkumů ze srpna 2017, zpracované společností ADEA projekt s.r.o

**2.4.** Součástí inženýrské činnosti bude kompletní dokladová část a zajištění všech potřebných listin pro každý stupeň projektu.

**2.5.** Dokumentaci uvedenou v bodě 2.2. Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli v tištěném vyhotovení, a to v počtu 6 parů a dále v elektronické podobě ve formátu DWG, PDF na CD / DVD nosiči.

**2.6.** Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude výkaz výměr, soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky a položkový rozpočet, který bude zpracován v členění 2x ostrý rozpočet a 6x slepý rozpočet. Rozpočet a výkaz výměr - soupis prací bude rovněž předán v elektronické podobě v obecném formátu EXCEL na CD/DVD nosiči.

**2.7.** Na požádání objednatele dodá projektant další vyhotovení projektové dokumentace (vícetisk) v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

### III. Cena díla a platební podmínky

**3.1.** Cena díla podle členění uvedeného v článku II. Smlouvy se stanovuje takto (v Kč bez DPH):

a) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí - o umístění stavby (DUR)	460 000	,-Kč
b) Projednání DUR a podání žádosti o vydání - územního rozhodnutí	160 000	,- Kč
c) Projektová dokumentace pro vydání - stavebního povolení (DSP)	1 460 000	,- Kč
d) Projednání DSP a podání žádosti o vydání - stavebního povolení	180 000	,- Kč
e) Projektová dokumentace pro provádění stavby	1 970 000	,- Kč
f) Součinnost při realizaci zadávacího řízení	40 000	,- Kč
g) Autorský dozor po dobu výstavby	450 000	,- Kč
Celkem	4 720 000	,- Kč
DPH	991 200	,- Kč
Celkem s DPH	5 711 200	,- Kč

**3.2.** Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 3.1. takto:

- a) splátka ve výši 460 000,- Kč po předání a převzetí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
- b) splátka ve výši 144 000,- Kč po podání žádosti o územní rozhodnutí (90 % ceny za dílčí část IČ)
- c) splátka ve výši 16 000,- Kč po nabytí právní moci územního rozhodnutí (10 % ceny za dílčí část IČ)
- d) splátka ve výši 1 460 000,- Kč po předání a převzetí dokumentace pro stavební povolení
- e) splátka ve výši 162 000,- Kč po podání žádosti o stavební povolení (90 % ceny za dílčí část IČ)

- f) splátka ve výši 18 000,- Kč po nabytí právní moci stavebního povolení (10 % ceny za dílčí část IČ
- g) splátka ve výši 1 970 000,- Kč po předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby
- h) splátka ve výši 40 000,- Kč po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby
- ch) splátka ve výši 37 500,- Kč měsíčně do celkové částky ve výši 450 000,- Kč během výstavby za autorský dozor / předpoklad výstavby 12 měsíců /

**3.3.** Cena díla nezahrnuje tzv. hotové výdaje související se zpracováním projektové dokumentace, t.j. poplatky organizací za poskytnutí stanoviska či podkladů, náklady na konverzi dokumentů, vyvolané náklady na měření, analýzy, studie, energetický audit a dále správní poplatky za vydání rozhodnutí, povolení a užívání související se stavbou. Tyto prokazatelné náklady budou účtovány Objednateli samostatně.

**3.4.** Cena díla neobsahuje náklady na technickou pomoc při realizaci stavby při výkonu technického dozoru investora.

**3.5.** Cena díla nezahrnuje řešení majetkoprávních vztahů (nájemní smlouvy, budoucí smlouvy ke zřízení věcných břemen, vstupy na pozemky apod.).

**3.6.** Faktury jednotlivých dílčích plnění může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl.XI, odst. 11.3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**3.7.** Faktura je splatná nejpozději do 30 dnů od jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání. Faktura musí obsahovat náležitosti dokladů dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

**3.8.** Platby provádí objednatel bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele v ČSOB, a.s. Ostrava, č.ú.121662/0300

**3.9.** V případě, že nebude vydáno územní rozhodnutí a/ nebo stavební povolení z důvodu nezávislého na zhotoviteli, nebo dojde k ukončení prací nezávisle na zhotoviteli, bude skutečně provedená část díla fakturována do 14 dní od data zjištění tohoto stavu.

**3.10.** Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

#### **IV. Doba plnění**

**4.1.** Termíny plnění se stanovují pro Zhotovitele takto:

- a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) - 8 týdnů od zahájení prací
- b) Projednání DUR a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí - 6 týdnů od dokončení DÚR
- c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) - 10 týdnů od zahájení prací
- d) Projednání DSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení - 6 týdnů od dokončení DSP
- e) Projektová dokumentace pro provádění stavby - 10 týdnů od zahájení prací
- f) Součinnost při realizaci zadávacího řízení - po dobu výběrového řízení
- g) Autorský dozor po dobu výstavby - po dobu výstavby

**4.2.** Termín zahájení prací na díle: po podpisu SOD

**4.3.** Předpokládaná doba zahájení výkonu autorského dozoru 3 čtvrtletí 2018

**4.4.** Harmonogram projektových prací a inženýrské činnosti je přílohou této smlouvy.

## **V. Povinnosti Zhotovitele při zpracování projektové dokumentace**

**5.1.** Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen respektovat příslušné technické a právní normy vyplývající zejména ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platných vyhlášek stavebního zákona.

**5.2.** Dodržovat při provádění díla veškerá ustanovení této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy.

**5.3.** Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci.

**5.4.** Na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou.

**5.5** Neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy.

## **VI. Povinnosti Zhotovitele při inženýrské činnosti**

**6.1.** Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést nebo zajistit provedení všech úkonů potřebných pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení podle stavebního zákona na zhotovení Stavby podle projektové dokumentace, která bude zhotovována podle bodu 2.2. Smlouvy.

**6.2.** V případě, že k činnostem uvedeným v bodě 6.1. Smlouvy bude Zhotovitel potřebovat plnou moc, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovouto plnou moc udělit. Plná moc je přílohou této smlouvy.

## **VII. Povinnosti Zhotovitele při výkonu autorského dozoru**

**7.1.** Zhotovitel jako autorizovaná osoba zapsaná u ČKA (Česká komora architektů), resp. ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), se zavazuje vykonávat autorský dozor podle zák. č. 360/1992 Sb. na stavbě budovy, která bude stavěna podle projektu uvedeném v bodě 2.2. Smlouvy.

**7.2.** Zhotovitel stavby v době uzavření Smlouvy ještě není znám.

**7.3.** Autorský dozor bude Zhotovitel provádět pro Objednatele po dobu od protokolárního předání staveniště zhotoviteli Stavby po celou dobu její realizace do vydání kolaudačního souhlasu Stavby a předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

**7.4.** Výkon autorského dozoru zahrnuje zejména:

- účast na kontrolních dnech organizovaných objednatelem (zástupcem objednatele)
- vysvětlení podrobností projektové dokumentace
- posuzování návrhů na případnou změnu projektové dokumentace anebo doplnění opodstatněných projektových řešení o vyžádaných zhotovitelem

**7.5.** Autorský dozor vykonávat na stavbě v rámci kontrolních dnů a dále pak dle potřeby investora, technického dozoru investora a v případě neodkladné potřeby na přímou výzvu zhotovitele stavby, včetně provádění zápisů z těchto jednání a kontrolních dnů do stavebního deníku zhotovitele. Zúčastňovat se všech nutných jednání i mimo stavbu na výzvu a za účasti zástupců investora a provádět zápisy z těchto jednání do stavebního deníku zhotovitele.

## **VIII. Povinnosti Objednatele**

**8.1.** Objednatel je povinen včas a řádně zaplatit Zhotoviteli cenu dohodnutou v článku III. Smlouvy a to po řádném splnění a dodání jednotlivých dílčích úkolů dle uvedeného článku III. Smlouvy.

**8.2.** Objednatel se zavazuje vyvinout maximální součinnost, a to zejména včasným poskytováním důležitých informací pro zhotovení projektové dokumentace a stejně tak předáním potřebných dokladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Vyskytne-li se během provádění díla potřeba dalších podkladů nebo spolupráce Objednatele, poskytne tyto Objednatel po předchozí výzvě Zhotovitele. Jestliže Objednatel nepředá včas Zhotoviteli výše uvedené podklady nebo ty, které si Zhotovitel důvodně vyžádá a Zhotovitel se z tohoto důvodu dostane do prodlení oproti termínům uvedeným v článku IV. Smlouvy, není Objednatel oprávněn nárokovat po Zhotoviteli žádné nároky související s takovýmto prodlením.

**8.3.** Objednatel se zavazuje zúčastnit se na vyzvání zhotovitele projednání projektových prací.

**8.4.** Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech podstatných skutečnostech týkajících se provádění díla.

**8.5.** Objednatel se zavazuje při sjednání smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby zajistit ze strany zhotovitele Stavby povinnosti umožňující Zhotoviteli řádný výkon jeho činnosti. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k datu podpisu smlouvy tyto podklady:

- a) vyřešené majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, na nichž bude umístěna stavba
- b) veškeré podklady a průzkumy, které byly v rámci přípravy stavby provedeny dle č. II., odst. 3.3 této smlouvy
- c) veškerou dostupnou stávající dokumentaci objektu krytého bazénu
- d) veškeré studie, které byly zpracovány pro zadání prací dle č. II., odst. 2.3 této smlouvy
- e) plnou moc k zastupování ve správních řízeních

Pokud objednatel nepředá zhotoviteli podklady v termínu, prodlužuje se o toto prodlení termín plnění.

## **IX. Smluvní pokuty**

**9.1.** V případě prodlení Zhotovitele s dodáním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,08% za každý den prodlení, maximálně však do výše 10% ceny díla uvedené v bodě 3.1. Smlouvy.

**9.2.** V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za provedení díla je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení, maximálně však do výše 10% ceny díla uvedené v bodě 3.1. Smlouvy.



## X. Autorskoprávní doložka

**10.1.** Na projektovou dokumentaci bude nahlíženo jako na autorské dílo ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb. (dále jen „Autorský zákon“) a Objednatel může užit dílo – projektovou dokumentaci vytvořenou na základě této smlouvy pouze k účelu vyplývajícím z této smlouvy.

**10.2.** Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s projektovou dokumentací ve smyslu § 58 odst. 1 Autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah k zaměstnanci, resp. zaměstnancům, kteří se budou podílet na vytvoření studie tak, aby tito nemohli vznášet vůči Objednateli žádné oprávněné finanční požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, na projektovou dokumentaci.

**10.3.** Cena díla uvedená v čl. III. této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití díla k účelu, ke kterému si nechává Objednatel projektovou dokumentaci zpracovat. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že další odměnu za užití díla požadovat nebude, a to ani v budoucnu.

**10.4.** Výslovně se uvádí, že Objednatel není oprávněn užit projektovou dokumentaci nad rámec účelu, který je uveden v této smlouvě, takže tato smlouva neobsahuje licenční smlouvu podle § 61 odst. 1 Autorského zákona.

## XI. Závěrečná ustanovení

**11.1.** Dílo bude objednateli předáno v termínech uvedených v čl. IV., odst. 4.1 této smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně v sídle objednatele.

**11.2.** Objednatel se zavazuje dílo převzít dle dílčího plnění v čl. IV., odst. 4.1 této smlouvy v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků.

**11.3.** O předání a převzetí díla při každém dílčím plnění bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.

**11.4.** Práva a povinnosti ve Smlouvě výslovně neupravená podléhají režimu občanského zákoníku.

**11.5.** Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruční dobu 60 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.

**11.6.** Přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy.

**11.7.** Účastníci podepsali Smlouvy ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý převzal po dvou vyhotoveních.

**11.8.** Dílo se stává majetkem objednatele po jeho zaplacení. V případě, že nebude uhrazena kupní cena, objednatel s dílem nesmí nakládat ani jej používat a do 30 dní musí dílo včetně všech vydaných náležitostí vrátit zhotoviteli.

V Karviné dne 31 -10- 2017  
Za objednatele:

  
\_\_\_\_\_  
jedenatel  
Mgr. Petr Dyszkiewicz

V Ostravě dne 31 -10- 2017  
Za zhotovitele:



ADEA projekt s.r.o.  
Kaňkova 1133/10  
702 00 Ostrava  
IČ 05725666

  
\_\_\_\_\_  
jedenatel  
Ing. arch. Aleš Vojtasík

Přílohy:

1. Plná moc
2. Harmonogram projektových prací a inženýrské činnosti





Příloha č. 1 ke smlouvě č.: S-17-011

Počet stran : 1

## PLNÁ MOC

Ke smlouvě č.: S-17-011

k výkonu inženýrské činnosti pro stavbu „Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné“

Společnost STaRS Karviná, s.r.o se sídlem Karola Šliwky 783/2a, PSČ 733 01, Karviná - Fryštát, IČO 25857444, zastoupená Mgr. Petrem Dyszkiewiczem, jednatelem společnosti uděluje

### plnou moc


společnosti **ADEA projekt s.r.o.**, se sídlem Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 05725666, DIČ: CZ05725666, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69051 zastoupené Ing. arch. Alešem Vojtasíkem, jednatelem společnosti, k tomu, aby nás zastupoval ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, ve všech správních řízeních souvisejících s povolením výstavby, s povolením odstranění staveb, s povolením kácení zeleně souvisejících s výstavbou a s povolením užívání stavby „**Stavební úpravy Krytého bazénu v Karviné**“ v kat. území Karviná - město a úkonech s nimi spojených, tzn. aby v uvedené věci zejména:

- činil všechna právní jednání, včetně těch, k nimž je zapotřebí písemná forma
- jednal před všemi státními orgány, organizacemi a úřady,
- zastupoval nás v plném rozsahu našich práv v jednání se všemi fyzickými a právnickými osobami, rovněž v záležitostech majetkoprávních, bez práva uzavírat jakékoliv dohody či smlouvy ani činit jiné právní jednání,
- činil všechna podání k orgánům státní správy, včetně případného odvolání proti jejich rozhodnutím,
- přejímal osobně písemnosti a rozhodnutí orgánů státní správy a organizací,
- prováděl všechny úhrady,
- přijímal všechny poštovní zásilky, a to i doporučené a určené do vlastních rukou adresáta, potvrzoval za nás jejich přijetí,
- způsobem, který on sám uzná za vhodný, uplatňoval a hájil naše práva a naše nároky,
- poskytoval a prováděl všechna plnění, k nimž jsme povinni či vázáni, a aby našim jménem přijímal potvrzení o splnění našich závazků,
- vzdával se práva odvolání.

Příkazník je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit další osobu.


Tato plná moc se vystavuje na období ode dne účinnosti smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu.

V Karviné dne 31.10.2017

  
 za zmocnitele  
 Mgr. Petr Dyszkiewicz  
 jednatel

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne 31.10.2017

  
 za zmocněnce  
 Ing. arch. Aleš Vojtasík  
 jednatel

příloha č.2 k SOD 17 - 011  
z.č. 17 - 022

**Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné**  
**Harmonogram projektové a inženýrské přípravy**

název fáze	FÁZE	LHŮTA	stav	1.18	2.18	3.18	4.14	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18		
průzkumy studie	lýden			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Průzkumy studie	Podklady a průzkumy		hotovo												
DÚR	Dispoziční studie	8 týdnů	hotovo												
KZ	Zpracování dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby	6 týdnů													
	Projednáni dokumentace se správci sítí a OSS	14 týdnů													
DPS	Podání žádosti a zajištění rozhodnutí o umístění stavby	3 týdny													
	Dokumentace kácení zeleně	5 týdnů													
DPS	Projednáni dokumentace kácení s OSS	5 týdnů													
	Podání žádosti a zajištění rozhodnutí o kácení	10 týdnů													
DPS	Zpracování dokumentace pro stavební povolení	6 týdnů													
	Projednáni dokumentace se správci sítí a OSS	10 týdnů													
DPS	Podání žádosti a zajištění stavebního povolení	10 týdnů													
	Zpracování dokumentace pro provádění stavby	10 týdnů													

V Ostravě dne 31.10.2017

*Aleš Vojtašek*  
ing. arch. Aleš Vojtašek  
jednatel



ADEA projekt s.r.o.  
Kafkova 1133/10  
702 00 Ostrava  
IČ 05725666